

令和 6 年度 建設コンサルタント業務の発注の見通し

発注機関	名称	工事場所	契約方式	履行期間	入札(公告) 予定時期	備考
気象研究所	気象研究所照明器具 LED 化改修工事設計・積算業務	茨城県つくば市	一般競争入札	約 4 か月	7 月	
札幌管区气象台	航空統合気象観測システム基礎等設置工事監理業務委託(紋別空港)	北海道紋別市	一般競争入札	約 8 か月	6 月	
札幌管区气象台	雷監視システム基礎等設計業務委託	—	一般競争入札	約 8 か月	7 月	
仙台管区气象台	釜石市只越町計測震度計移設工事設計業務委託	岩手県釜石市	一般競争入札	約 4 か月	11 月	
東京管区气象台	中部航空地方气象台航空統合気象観測システム基礎等設計業務委託	愛知県常滑市 中部国際空港内	一般競争入札	7 か月	5 月	
東京管区气象台	東京航空地方气象台空港気象ドップラーライダー2号機ケーブル等更新工事実施設計業務委託	東京都大田区 東京国際空港内	一般競争入札	5 か月	7 月	
大阪管区气象台	宿毛特別地域気象観測所観測施設移設及び撤去工事実施設計業務委託	高知県宿毛市	一般競争入札	約 6 か月	4 月下旬	
大阪管区气象台	西郷特別地域気象観測所敷地法面地質調査等	島根県隠岐郡 隠岐の島町	一般競争入札	約 8 か月	4 月下旬	
大阪管区气象台	境検潮所1級水準測量	鳥取県境港市	一般競争入札	約 3 か月	6 月中旬	

福岡管区気象台	福岡航空地方気象台B滑走路用航空統合気象観測システム基礎等設置工事監理業務委託	福岡空港	一般競争入札	9か月	6月	
福岡管区気象台	福岡空港気象ドップラーレーダー用電源ケーブル等張替工事監理業務委託	福岡空港	一般競争入札	8か月	7月	
沖縄気象台	新石垣空港航空統合気象観測システム整備に伴うケーブル他敷設工事監理業務委託	石垣島	一般競争入札	約4か月	第1四半期	
沖縄気象台	津波観測装置更新に伴う設計業務委託	与那国島	一般競争入札	約2か月	第1四半期	
沖縄気象台	津波観測装置更新に伴う設計業務委託	南大東島	一般競争入札	約2か月	第1四半期	

※この一覧は、あくまで予定であり、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、公告開始となっている場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合があります。

※詳細については、公告開始後に各発注機関へお問い合わせください。